

課 長		課 長 補 佐		合 議		係 長		係		検 算	
								設計年月日		令和8年6月26日	
備品購入内訳書 道の駅のと千里浜増築工事備品購入業務(その2) 納入場所 羽咋市千里浜町地内 納入期限 令和9年3月15日 詳細は別紙仕様書の通り 附属図面 葉 右仕様 設 計 用 紙 石川県羽咋市 一、係員の指示する場所に養生搬入し、後片付けをするものとする。 一、運搬費、組立費、設置費は業者負担とする。 一、他メーカーの同等製品で見積する場合は、見積書提出期限の2日前までにカタログ及び仕様書を提出して商工観光課の承認を得ること。											




道の駅のと千里浜増築工事備品購入業務(その2)仕様書

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	参考 メーカー	品番
1. 什器工事							
両面棚什器	・寸法(mm) W1500×750×H1225 ・棚3段	台	3			-	
片面棚什器	・寸法(mm) W900×450×H1225 ・棚3段	台	2			-	
備品棚	・寸法(mm) W1800×600×H1175	台	3			-	
イベント販売台	・寸法(mm) W1500×750×H800	セット	2			-	
諸経費		式	1			-	
小計							
消費税							
合計							



道の駅のと千里浜増築工事（備品その2）




※ 細部の仕様については、現状の壁面システム造作に合わせて製作する事



天板／棚板／ステージ：全て木工ベタ芯メラミンセلسサ化粧板仕上げ
※反り注意の上、強度確保の事
※細部の仕様については、現状の壁面システム造作に合わせて製作する事





天板／棚板／ステージ：全て木エベタ芯メラミンセルサス化粧板仕上げ
※反り注意の上、強度確保の事
※ストッカー耐荷重100kg、強度確保の事
※細部の仕様については、現状の壁面システム造作に合わせて製作する事

